

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表  
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

## 公共工事の指名・入札・契約事務一覧

業務の名称	池尻中学校 運動場側溝改良工事
-------	-----------------

### 1. 指名・入札の経過 (第2項第3・4号関係)

入札施行方法		指名競争入札	
入札(決定)日時		平成26年7月11日 9時00分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		5,907,600円	最低制限価格(税込み) 4,540,000円
入札の経過	西建興業(株)	5,200,000円	落札決定
	(株)林栄工務店	辞退円	
	富士開発	5,370,000円	
	小松建設	辞退円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	

### 2. 落札者の商号又は名称及び落札金額 (第2項第5号関係)

- (1) 商号又は名称 西建興業(株)  
 (2) 落札金額 5,200,000円

### 3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称 (第2項第7号関係)

- (1) 商号又は名称

### 4. 契約の内容 (第2項第9号関係)

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 西建興業(株)  
 住 所 川崎町大字田原772番地

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 大字池尻  
 種別及び概要 土木工事一式

- (3) 工期 当初 平成26年7月15日より平成26年8月31日  
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 5,616,000円  
 変更 円 (変更理由 )

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表  
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

## 公共工事の指名・入札・契約事務一覧

業務の名称	浦の谷教育集会所屋根防水改修工事
-------	------------------

### 1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成26年7月11日 9時15分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	2,808,000 円	最低制限価格(税込み)	2,280,000 円
入札の経過	沖島工業	2,410,000 円	
	岩口工業	2,560,000 円	
	(株)大地	2,350,000 円	落札決定
	(有)林開発	2,600,000 円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	

### 2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (株)大地  
(2) 落札金額 2,350,000 円

### 3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

### 4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称  
商号又は名称 (株)大地  
住 所 川崎町大字川崎208番地の1
- (2) 工事 場所・種別及び概要  
場 所 大字川崎  
種別及び概要 防水改修工事
- (3) 工期 当初 平成26年7月15日より平成26年8月14日  
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 2,538,000 円  
変更 円 (変更理由 )

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表  
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

## 公共工事の指名・入札・契約事務一覧

業務の名称	上真崎教育集会所屋根防水改修工事
-------	------------------

### 1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成26年7月11日 9時30分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	2,764,800 円	最低制限価格(税込み)	2,250,000 円
入札の経過	沖島工業	2,370,000 円	落札決定
	岩口工業	2,500,000 円	
	(株)大地	辞退 円	
	(有)林開発	2,560,000 円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	

### 2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 沖島工業  
(2) 落札金額 2,370,000 円

### 3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

### 4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 沖島工業  
住 所 川崎町大字川崎1129番地

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 大字安真木  
種別及び概要 防水改修工事

- (3) 工期 当初 平成26年7月15日より平成26年8月14日  
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 2,559,600 円  
変更 円 (変更理由 )